

Kommunspezifika uppgifter till NDRK- avtal mellan Lantmäteriverket och X kommun

1 Lantmäteriverkets avtalsansvariga

1.1 Ansvarig för NDRK-avtalet

Namn: xxxxx xxxxxxxxx
Organisation: Division Informationsförsörjning
Postadress Lantmäteriverket, 801 82 Gävle
Telefon 026-63 XX XX
E-post: *fornamn.efternamn@lm.se*

1.2 Kontaktperson för NDRK-avtalet

Namn: xxxx (*informationslantmätaren*)
Organisation: Division Informationsförsörjning
Postadress: Lantmäteriet, xxxx, xxxxxxxx
Telefon: 026-63 XX XX
E-post: *fornamn.efternamn@lm.se*

2 Kommunuppgifter

2.1 Ansvarig för NDRK-avtalet

Namn:
Förvaltning:
Postadress:
Telefon:
E-post:

2.2 Kontaktperson för NDRK-avtalet

Namn:
Förvaltning:
Adress:
Telefon:
E-post:

2.3 Uppgifter för utbetalning av ersättningar

Postadress: xxx kommun, 123 45 xxx

Postgirokonto för ersättningar:

Redovisningskonto som ska krediteras ersättningar:

Övriga referenser som skall anges vid betalning:

Vid utbetalning skickas verifikation till kommunens kontaktperson.

3 Fastighetsindelning

3.1 Uppbyggnad

Uppbyggnadsläge: Uppbyggnaden är klar. Beslut om DRK har fattats och ajourföring startat åamm.

Kommentar: *(exv. om pågående eller planerade kvalitetshöjande åtgärder)*

3.2 Ajourhållning

Ajourhållningsmetod: Periodisk ajourhållning/leveransformat alt ajourhållning via Gränssnitt 2000/Bryggan alt AutoKa-PC

Kommentar: *(exv. om planerad tidpunkt för införande av Gränssnitt 2000/Bryggan).*

4 Rättigheter och gemensamhets-anläggningar

4.1 Uppbyggnad

Uppbyggnadsläge: Uppbyggnaden är klar. Beslut om DRK har fattats och ajourföring startat åamm/ alt beskrivning av produktionsläget.

Kommentar: *(exv. om planerad tidpunkt för införande av Gränssnitt 2000/Bryggan).*

4.2 Ajourhållning

Ajourhållningsmetod: Ajourhållning sker via Gränssnitt 2000/Bryggan alt AutoKa-PC.

Kommentar:

5 Planer

5.1 Uppbyggnad

Uppbyggnadsläge: Uppbyggnaden är klar. Beslut om DRK har fattats och ajourföring startat åamm/ alt beskrivning av produktionsläget.

Kommentar: *(exv. om planerad tidpunkt för start av periodisk ajourhållning)*

5.2 Ajourhållning

Ajourhållningsmetod: Periodisk ajourhållning/leveransformat alt AutoKa-PC.

Kommentar:

6 Bestämmelser

(Gäller endast AutoKa-PC-kommuner)

6.1 Uppbyggnad

Uppbyggnadsläge: Uppbyggnaden är klar. Beslut om DRK har fattats och ajourföring startat åamm/ alt beskrivning av produktionsläget.

Kommentar: *(exv. om pågående eller planerade kvalitetshöjande åtgärder)*

6.2 Ajourhållning

Ajourhållningsmetod: via AutoKa-PC.

Kommentar:

7 Samverkansnivå

Samverkansnivå: S?

Gäller fr. o. m. :

Kommentar: *(om planerad tidpunkt för övergång till annan samverkansnivå)*

8 Tekniska specifikationer

8.1 Kommunens tekniska system

System:

Kommentar: *(exv. om planerat systembyte)*

8.2 Koordinatsystem

Kommunens koordinatsystem:

Kommentar: *(exv. om planerad övergång till SWEREF 99)*

9 Förändring avseende samverkansnivå eller annan information

(avsnitt 9 används vid revideringar)

Följande förändringar har gjorts: Ny samverkansnivå gäller från datum som framgår av avsnitt 7 och gäller under NDRK-avtalets, med Lantmäteriets dnr xxxxxxxxx, giltighetstid.

Ändringar i denna bilaga har skett i avsnitt xx, xxx

Denna reviderade bilaga har upprättats i två likalydande exemplar vara Lantmäteriet och kommunen tagit var sitt.

För Lantmäteriverket

Datum 20XX-XX-XX

För kommun

Datum 20XX-XX-XX

.....

Lantmäteriets avtalsansvarige

.....

Kommunens avtalsansvarige